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DOTYCZY : PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.”BUDOWA SIECI
KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI ANDRZEJOW, GMINA URSZULIN.”

Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) odpowiada na pytania dotyczace
przetargu niecograniczonego pn.” Budowa sieci kanalizacyjne] w miejscowosci Andrzejow, gmina

Urszulin”

Pytanie nr 1:

W zwigzku z zapisem: “Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesunig¢cie punktow geodezyjnych” prosz¢ o okreslenie ilosci punktow osnow
poligonowych, ktorych lokalizacja znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie z projektowang siecia
kanalizacyjna.

Pytanie nr 2:

Proszg o potwierdzenie, ze Wykonawca begdzie odpowiedzialny wylgcznie za wznowienie
istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prowadzenia prac
prowadzonych na terenie objetym dokumentacjg projektows.

Pytanie nr 3:

Prosz¢ o informacj¢ kto jest odpowiedzialny za inwentaryzacje istniejgcych, brakujgcych i
zniszczonych punktéw osnowy geodezyjnej na terenie objetym dokumentacjg projektowa przed
rozpoczgeiem prac budowlanych.

Ad.1,2,3. - Punkty geodezyjne naniesione sg na mapie do celow projektowych. Jesli pojawia sie w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej sieci i obiektow , wyznaczy je na szkicu uprawniony
geodeta w trakcie wytyczenia tras sieci i obiektow i dolgczy do dziennika budowy. W razie braku
jego wyniesienia na gruncie , fakt taki nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy. Wykonawca
odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez siebie zwigzane z wykonywaniem prac.

Pytanie nr 4:

W zwigzku z zapisem: ,,Przed podlaczeniem instalacji z budynku do wykonanego przylacza
kanalizacyjnego nalezy z istn. tzw. ,,szamba” wybra¢ 1 wywieZ¢é wozem asenizacyjnym zawartosc, a
wywoz udokumentowaé firmie eksploatacyjnej” prosz¢ o informacje kto jest odpowiedzialny za
wywodz nieczystosci, oraz likwidacje istniejacych bezodplywowych zbiornikow na Scieki, oraz o
ewentualne uzupelnienie przedmiaréw o brakujace roboty (podanie ilosci szamb w szt oraz ilosci m3
Sciekow koniecznych do wypompowania).

Ad. 4. Ewentualne oprdznienia istniejacych szamb , nalezy do wilascicieli posesji i inwestora.
Opréznianiem  zajmuje si¢ Zaklad Komunalny. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi wpisem do dziennika budowy.
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Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z § 14 pkt 3 umowy oraz rozliczeniem kosztorysowym
ewentualne dodatkowe pompowania wody, jezeli okaze sig, ze ich ilo$¢ jest wigksza niz przyjeta w
przedmiarach Zamawiajacy potraktuje te roboty jako dodatkowe i rozliczy na podstawie dziennika
pompowan?

Ad. 5. Pompowanie wody winno by¢ potwierdzone w dzienniku pracy pompowania. Rozliczenie
pompowania, podobnie jak calo$¢ robot budowlanych nastgpi wg. ilosci faktycznie wykonanych
prac.

Pytanie nr 6:

W zwiagzku z zapisem: ,,w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie do zastosowania rury ze
sztucznego tworzywa PVC z wydtuzonym kielichem z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami o
sztywnosci obwodowej 8kN/m’....” oraz zgodnie z zamieszczonymi przedmiarami prosimy o
potwierdzenie ze do wyceny Wykonawca moze przyja¢ rury PVC z wydluzonym kielichem o
sztywnosci obwodowej 8kN/m?

Ad. 6. Zarowno Projekt budowlany , jak i Przedmiar robdt opisuje rury PVC z wydluzonym
kielichem o sztywnosci obwodowej 8 kN/m” do wyceny Wykonawca nalezy przyja¢ rury PVC z

wydtuzonym kielichem o sztywnoséci obwodowej 8kN/m?

Pytanie nr 7:

W zwigzku z zapisem: ,,dodatkowo na polaczeniu poszczegolnych kregéow nalezy po wykonaniu
wczesniejszego uszezelnienia za pomocg uszczelki, wykonaé opaski z papy termozgrzewalnej”
prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy bedzie wymagata dodatkowego uszczelnienie z papy
termozgrzewalnej.

Ad.7. Zaréwno projekt budowlany jak i przedmiar robot okresla jasno wykonanie opaski z papy
termozgrzewalnej na zlgczach kregow betonowych.

Pytanie nr 8:

W zwigzku z zapisem: ,,przejscie rurociagu pod powierzchnig utwardzong — jezdnig asfaltowa drogi
gminnej 1 powiatowej prace wykonane bgda bezwykopowo, metodg przewiertu sterowanego” prosze
o informacje czy Zamawiajacy dopusci zmiang technologii na przecisk rurg stalowa?

Ad. 8. — Technologie wykonania robdt okresla projekt budowlany. Ewentualne odstgpstwa
niepogarszajace jakosci wykonanych robot oraz nie zwigkszajacych kosztow ich wykonania , moga
by¢ dokonywane na etapie realizacji inwestycji .

Pytanie nr 9:

W zwigzku z zapisem: ,, odwodnienie wykopow przepompowni Sciekdw nalezy wykonaé¢ metoda
studni wierconych..” prosz¢ o informacj¢ czy Zamawiajgcy posiada projekt odwodnienia, oraz
pozwolenie wodno prawne na zastosowanie tej metody.

Ad. 9. - Zgodnie z opracowaniem ,, Dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow w miejscowosci Andrzejow , gmina
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Urszulin, pow. wlodawski ” wykonane przez mgr inz. Zbigniewa Chwesiuka , Chelm 2015 we
wnioskach , p-kt VL2. — ,, Odwodnienie wykopdéw przepompowni $cickéw ( w przypadku
wysokiego stanu wod gruntowych ) nalezy wykonaé metodg studni wierconych .Gtegboko$¢ studni
winna wynosi¢c 10-12 m.” . W przedmiarze robot dla wykonania przepompowni Sciekow
odwodnienie wykopow zostalo uwzglednione w.w. metoda. W przypadku zaistnienia wykonania
w.w. sposobu odwodnienia wykopoéw Wykonawca spelni zgodnie z zapisami zawartymi w S.L.W.Z. ,
wymogi formalno — prawne.

Pytanie nr 10:

W zwigzku z zapisem: ,, Teren przepompowni zostanie wokol obsiany trawg, a przy ogrodzeniu
obsadzony zywoptotem” prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o brakujgce roboty.

Ad.10.- Przedmiary robét przepompowni $ciekow P.S.1 , P.S.2 , PS.3, P.S.4 zawieraja pozycje
sadzenia krzewow i wykonanie trawnikow.

Pytanie nr 11:

Prosz¢ o potwierdzenie koniecznosci wykonania ogrodzenia, oraz ulozenia kostki ograniczonej
kraweznikami wokot przepompowni domowych.

Ad.11.- Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym , przedmiarem robot i
specyfikacjami , oraz ze sztukg budowlana i obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 12:

Prosz¢ o informacj¢ czy Zamawiajacy posiada system monitoringu i czy nowoprojektowany
powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym monitoringiem. Prosz¢ o podanie producenta systemu
uzywanego u uzytkownika sieci wod-kan.

Ad.12

Sporzadzajac wyceng nalezy uwzgledni¢ wymagania ogdlne dotyczace przepompowni sieciowych i
przydomowych okreslone w SIWZ , projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej
(Zamawiajacy zatgcza minimalne wymagania dotyczace systemu monitoringu i szaf sterowniczych).
Ponadto informujemy Ze przedmiotowy monitoring przepompowni Sciekow jest integralng czescig
SIWZ oraz projektu budowlanego 1 stanowi istotny element procesu inwestycyjnego w zakresie
poprawy stanu ochrony srodowiska Gminy Urszulin. Kazdy ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia
ma prawo dokona¢ wyceny zastosowanych urzadzen i materiatow w oparciu o wlasng kalkulacje
cenowg zgodng z SIWZ i projektem budowlanym. Zamawiajacy w zaden sposdb nie ogranicza ani
nie wskazuje potencjalnych dostawcdéw materiatow i urzadzen, ktorzy nie sg w zadnej mierze strong
przedmiotowego postepowania poniewaz przetarg dotyczy wykonania robot budowlanych, a nie
samych dostaw. Zamawiajgcy kierujgc sie zasadg utrzymania dyscypliny finanséw publicznych oraz
ich racjonalnego wydatkowania majgc na wzgledzie odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu rekojmi i
gwarancji cigzacg na oferentach okreslit jedynie parametry funkcjonalno - uzytkowe zastosowanych
rozwigzan ,ktére dajg gwarant kompatybilnosci dotychczasowych rozwigzan stuzacych ochronie



; Fundusze ; : Unia Europejska
[ 2 Europejskie ':. = lUbElSk‘.e Europejski Fundusz

il el
Program Regionalny ékmﬂ ﬁf{.te_ Rozwoju Regionalnego

Projekt
pn.. ,, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Urszulin® wspotfinansowany ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa 6 Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, Dzialanie
6.4 Gospodarka wodno-$ciekowa.

srodowiska w Gminie Urszulin. Reasumujgc nalezy podkreslic ,7e na Wykonawcy cigzy
obowiazek spelnienia wszystkich wymogdw zawartych w SIWZ, ktdre to okreslit Zamawiajacy
w przedmiotowym postgpowaniu. Integratorem systemu jest Firma Hydro-Partner Leszno.
Zamawiajgcy  dodaje  zalgcznik do SIWZ , Parametry funkcjonalno uzytkowe systemu
monitoringu”.

Pytanie nr 13:

W zwiazku z zapisem: ,,Projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy
zjazdu nalezy opracowac na etapie realizacji zjazdu” prosimy o uzupelnienie przedmiaréw o w/w
pozycje.

Ad.13, 14. — Wszystkie prace niebgdgce robotami budowlanymi , zatem nie ujete w przedmiarze
robot , winny by¢ uwzglednione w kalkulacji ceny ( koszty posrednie ) , zgodnie p-kt. 10.7 , 10.8,
10.9,S.IL.W.Z.

Pytanie nr 14:

Czy nalezy sporzadza¢ projekt czasowej organizacji ruchu dla drég gminnych? Jesli tak prosze o
uzupetnienie przedmiarow o w/w pozycje.

Ad.13, 14 — Wszystkie prace niebgdgce robotami budowlanymi , zatem nie ujgte w przedmiarze
robot , winny by¢ uwzglednione w kalkulacji ceny ( koszty posrednie ) , zgodnie p-kt. 10.7 , 10.8,
10.9 ., 85.LW.Z.

Ad.14.- Nie wymaga si¢ projektu czasowej organizacji ruchu dla drég gminnych.

Pytanie nr 15:

Prosz¢ o informacje, czy Zamawiajacy bedzie pobieral oplaty za zajecia pasa drogowego drog
gminnych? Jesli tak to prosz¢ o udostgpnienie uchwaly Rady Gminy z podanymi wysokosciami
stawek za zajgcie pasa drogowego oraz o uzupetnienie przedmiarow o w/w pozycje

Ad. 15. Zamawiajacy nie bedzie pobieral optat za zajgcia pasa drogowego drog gminnych.
Zarzadca drog gminnych jest Wojt Gminy Urszulin, Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do
zarzadcy o umieszczenie sieci w pasach drog i ponoszenia kosztow prowadzenia robot w pasach
drog gminnych. Uchwala w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drog gminnych, ktorych zarzadeg jest Wojt Gminy Urszulin zamieszczona jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Urszulin pod adresem www.ugurszulin.bip.lubelskie.pl

Pytanie nr 16:

Prosz¢ o informacje czy w przypadku odtworzenia nawierzchni nalezy odtworzy¢ pas w miejscu
wykopu, czy na calej szerokosci drogi. Prosz¢ o podanie warunkéw odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, (rodzaju i grubosei poszczegdlnych warstw podbudowy i nawierzchni drogowych)
Ad.16.- Odtworzenie nawierzchni dréog zgodnie przedmiarem robot ( poz.50 ,51 , 52 ) bedzie
wykonywane pasem o szerokosci 3,5 m. wzdluz drogi oraz o szerokosci uszkodzonej nawierzchni w
przejsciach poprzecznych. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym , jak cato$é robot.
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Pytanie nr 17:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Ad.17.- Inwestor posiada zgody ( umowy ) z wlascicielami nieruchomosci do prawa dysponowania
na czas wykonywania robdt. Jednakze kazdorazowe planowane wejscie winno by¢ wczesniej
uzgodnione z wlascicielami w celu przygotowania terenu( np. zbiory , itp.) .

Pytanie nr 18:

W zwigzku z § 1 Umowy: ,,Zakres prac obejmuje takze: ....... usuniecie i wywoz kolidujacego
drzewostanu” prosz¢ o informacje kto bedzie odpowiedzialny za uzyskanie zezwolen
administracyjnych, oraz kto poniesie koszty zwigzane z ewentualnym uzyskaniem zezwolen, oraz
sama wycinka, jezeli okaze sie, Ze po wytyczeniu trasy sie¢ koliduje z istniejagcym drzewostanem.
Prosze o potwierdzenie ze Zamawiajacy potraktuje te roboty jako dodatkowe i rozliczy zgodnie z §
14 pkt 3 Umowy.

Ad.18. — Projekt budowlany nie przewiduje usuwania drzew , a jedynie ewentualne zakrzaczenia.
Usuwanie zadrzewienia i zakrzaczenia winno by¢ ujgte w kosztach posrednich , zgodnie z
odpowiedzig na zapytanie ,, nr 13” . Ewentualne nieprzewidziane usuni¢cie drzewa , wynikajace po
wytyczeniu sieci , fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy , a decyzj¢ wyda Gmina.

Pytanie nr 19:

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prosze o wskazanie w przedmiarach pozycji zwigzanych z:

- obstugg geodezyjna inwestycji

- oplatami zwigzanymi z wykonaniem projektu czasowe] organizacji ruchu

- oplatami za zaj¢cie pasa drogowego (drogi powiatowe 1 gminne)

- oplatami zwigzanymi z wykonaniem badan zageszczenia gruntu

- oplaty zwiazane z ubezpieczeniem budowy

Ad. 19.- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia- poz.10.7, 10.8, 10.9 . Sg to koszty
niebedace robotami , lecz zwigzane z ich wykonaniem.

Pytanie nr 20:

W zwigzku z § 9 Umowy ,,Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci” wnosimy o
usuni¢cie w/w zapisu z uwagi na (o iz narusza on przepisy: ,Zamawiajgcy przygotowuje i
przeprowadza postgpowanie o udzielenie zamowienia w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwej
konkurencji i rowne traktowanie wykonawcow, oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i
przejrzystosci. (Prawo Zamowien Publicznych Art. 7. 1.).

Zamawiajacy wprowadzajac w/w zapis zobowigzuje Wykonawce do finansowania inwestycji ze
srodkow wlasnych, tym samym ograniczajgc grono potencjalnych Wykonawcow.
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Ad. 20.- Zamawiajgcy zmienia zapis: ,,Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci” na
zapis "Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na inne
podmioty bez pisemnej zgody zamawiajgcego".

Pytanie nr 21:

W zwigzku z § 4 pkt 1 Umowy: ,Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach
gwarancyjnych po pierwszym 1 dalszych latach eksploatacji.” Prosimy o okresdlenie ilosci
przegladdéw w roku, oraz o uzupetnienie przedmiaréw o w/w roboty.

Ad. 21.- Zamawiajacy przewiduje jeden przeglad gwarancyjny w roku, koszty przegladu nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogoélnych kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 22:

7 uwagi na znaczne rozbieznosci i niejasnosci w zamieszczonej dokumentaciji prosimy o wydluzenie
terminu skladania ofert.

Ad. 22. - Zamawiajacy przedtuzyt termin do 11.02 — ale zeby lepiej bylo przygotowaé ofertg
Zamawiajacy przedtuza termin jeszcze do 15.02.2019 1.

Pytanie nr 23:

W zwigzku z § 10 pkt 8.8 Umowy prosze o okreslenie kto jest odpowiedzialny za uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli za uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie odpowiedzialny jest Wykonawca, wowczas prosimy
o wydtuzenie czasu realizacji inwestycji o czas potrzebny na czynnosci proceduralne czyli do dnia
15.12.2019 r.

Ad.23.- Pozwolenie na uzytkowani  po odebraniu i rozliczeniu prac z Wykonawca uzyska
Zamawiajgcy, usuwa si¢ pkt. 8) w § 10, ust. 8. z projektu umowy.

Pytanie nr 24:

W zwigzku z § 15 pkt 2 Umowy prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przed podpisaniem
Umowy begdzie wymagal od Wykonawcy dostarczenia ubezpieczenia robot od zdarzen losowych.
Ad.24.- Zamawiajgcy bedzie wymagal od Wykonawcy dostarczenia ubezpieczenia budowy przed

podpisaniem umowy w zakresie opisanym w § 1Sumowy.

Pytanie nr 25:

Prosze o informacj¢ kto bgdzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji zamiennej jezeli
podczas realizacji inwestycji wystapia zmiany, ktore nie beda wynikiem btedu Wykonawcy.

Ad.25.- Dokumentacje zamienng lub naniesienie zmian na istniejgcym projekcie budowlanym nie
wynikajace z bledu Wykonawcy, dostarczy Zmawiajacy.

Pytanie nr 26:

Z uwagi na rozbieznosci w zamieszczonej dokumentacji prosz¢ o wskazanie hierarchii dokumentow
przetargowych t. j. SIWZ, umowy, dokumentacji technicznej- czg$ci opisowej, dokumentacji
technicznej — czgsei rysunkowej, przedmiardw itp.
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Ad.26. - Zgodnie z S.I.W.Z. ( str 28 —zal. Nrl — 3) wszystkie wymienione elementy dokumentacji
stanowig integralng cz¢s¢ zamowienia. Podstawg do wykonania zadania jest pozwolenie na budowg
wydane na podstawie projektu budowlanego.

Pytanie nr 27:

Prosz¢ o doprecyzowanie ilosci robot zwigzanych z wykonaniem kanalu sanitarnego
grawitacyjnego DN 150 mm. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umowa do wykonania jest ok. 0,9 km,
natomiast w zamieszczonych przedmiarach oraz dokumentacji projektowej do wykonania jest
899,50 m oraz 643 m przylaczy ( tacznie 1542,5 m ).

Ad 27 — Ad 28 - Ilosci robot do wykonania opisane sg w Projekcie budowlanym i przedmiarach
robot , oraz zestawieniu dtugosci projektowanej sieci ( str 16- 19 Projektu budowlanego ). Projekt
budowlany i Przedmiar robot przewiduje takze wykonanie przylaczy / przykanalikéw Dn 0,15 m w
ilosci 66 szt.

Pytanie nr 28:

Czy zakres postgpowania przetargowego obejmuje rowniez wykonanie przytaczy kanalizacyjnych ?
Jezeli tak prosz¢ o podanie granicy zakonczenia robot przytaczy kanalizacyjnych ( np. granica
dzialki, ostatnia studzienka na dziatce, budynek ).

Ad.28 — Granicg przykanalikow / przytaczy , zgodnie z projektem zagospodarowania ( rys Nrl 1 2)
jest studzienka na posesji . Nie projektuje si¢ wykonywania przylaczen budynkow.

Uwaga ogolna: W celu zlozenia oferty nalezy zapoznaé sigz S.ILW.Z. z zalacznikami , a w
szczegolnosci

- Projektem budowlanym ( PB. ) ,
- Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych ( S.T.W.i OR. ) ,
= Przedmiarami robot s
- Wzorem projektu umowy.
Wiekszos¢ odpowiedzi na zapytania znajduje si¢ w w/w zalgcznikach

Pytanie nr 29:

7. dokumentacji dotyczacej przylaczy ( profile kanaléw ) wynika koniecznos¢ bezposrednich
podigczen budynkow mieszkalnych. Kiedy zatem bgdzie mozliwosé ich wykonania, czy przed
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, czy po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie obiektu — sieci?

Ad.29- Zgodnie z projektem zagospodarowania ( rys. 1 1 2 ) granicg przykanalika / przylacza jest
ostatnia studzienka na posesji. Nie planuje si¢ wykonywania przylgczania budynkéw do
przykanalikow. Po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie sieci b¢dzie mozliwosé
podiagczen do budynkow.

Pytanie nr 30:
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Czy inwestor wyrazi zgod¢ na umieszczenie kosztow monitoringu wynikajgcego z przedmiaru dla
sieci kanalizacji grawitacyjnej ( poz. 53, 54, 55, 56, 57 ) w pozycji ,,uruchomienie przepompowni
Sciekow ., dla kazdej przepompowni ?

Ad.30- Zamawiajacy nie wyraza zgody na umieszczenie kosztow monitoringu wynikajacego z
przedmiaru dla sieci kanalizacji grawitacyjnej ( poz. 53, 54, 55, 56, 57 ) w pozycji ,,uruchomienie
przepompowni $ciekéw ,, dla kazdej przepompowni, monitoring nalezy wykonaé zgodnie z
Przedmiarem robot.

Pytanie nr 31.

W zwigzku z tym, iz umowa przewiduje rozliczenie kosztorysowe oraz koniecznos$¢ dotgczenia do
oferty kosztorysow na podstawie ktorych podawana jest cena oferty prosimy o doktadne okreslenie
ktoére przedmiary w zataczniku nr I majg stanowi¢ podstawe wyceny ofertowej ?

Ad. 31 — Wszystkie przedmiary ujete w zalgczniku nr 1 ( 22 szt. ) stanowig podstawe do wyceny
oferty.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na modyfikacj¢ tresci SIWZ poprzez wskazanie, ze oferty
Wykonaweow powinny okresla¢ konkretne urzadzenia, ktore bedg dostarcza¢ wraz z podaniem
nazwy, producenta i daty produkcji oraz poprzez okreslenie w warunkach postgpowania wymogu
zlozenia dokumentdéw potwierdzajacych, 1z oferowane przez Wykonawcow urzgdzenia spelniajg
warunki okreslone w SIWZ ?

Ad.32 - Zamawiajacy nie dokonuje zmian w SIWZ.

Pytanie nr 33:

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiajacy wskazal, ze nowobudowane pompownie $ciekow majg
by¢ wlaczone w istniejacy system monitoringu GPRS. Czy Zamawiajacy dopusci wpigcie
dostarczonych pompowni do niezaleznego systemu monitoringu GPRWS — wizualizacji, ktory
bedzie zapewnial pelng kontrole nad pompowniami i bgdzie dostarczal wymagane dane do
prawidlowej pracy pompowni ?

Ad. 33 - Sporzadzajagc wyceng nalezy uwzgledni¢ wymagania ogolne dotyczace przepompowni
sieciowych i przydomowych okreslone w SIWZ |, projekcie budowlanym oraz specyfikacji
technicznej (Zamawiajgcy zalgcza minimalne wymagania dotyczace systemu monitoringu i szaf
sterowniczych). Ponadto informujemy ze przedmiotowy monitoring przepompowni sciekow jest
integralng czescia SIWZ oraz projektu budowlanego 1 stanowi istotny element procesu
inwestycyjnego w zakresie poprawy stanu ochrony srodowiska Gminy Urszulin. Kazdy ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamdéwienia ma prawo dokonaé wyceny zastosowanych urzadzen i materialow w
oparciu o wiasng kalkulacj¢ cenowg zgodna z SIWZ i projektem budowlanym. Zamawiajgcy w
zaden sposob nie ogranicza ani nie wskazuje potencjalnych dostawcow materiatow i urzadzen,
ktorzy nie sa w zadnej mierze strong przedmiotowego postgpowania poniewaz przetarg dotyczy
wykonania robot budowlanych, a nie samych dostaw. Zamawiajgcy kierujac si¢ zasadg utrzymania
dyscypliny finanséw publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania majgc na wzgledzie
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odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu rekojmi i gwarancji cigzacg na oferentach okreslit jedynie
parametry funkcjonalno - uzytkowe zastosowanych rozwigzan ,ktoére dajg gwarant kompatybilnosci
dotychczasowych rozwigzan shuzacych ochronie srodowiska w Gminie Urszulin. Reasumujgc
nalezy podkreslic ,ze na Wykonawcy cigzy obowiazek spelnienia wszystkich wymogow
zawartych w SIWZ, ktdre to okreslit Zamawiajagcy w przedmiotowym post¢gpowaniu. Integratorem
systemu jest Firma Hydro-Partner Leszno. Zamawiajacy dodaje zalgcznik do SIWZ | Parametry
funkcjonalno uzytkowe systemu monitoringu”.

Pytanie nr 34.

Czy przedmiar robét ,,Zjazdow do przepompowni zawiera 11 pozycji przedmiarowych ?

Ad. 34.- Przedmiar zawiera 11 pozycji, Zamawiajacy jeszcze raz umiesci czytelny przedmiar w
zalgcznikach.

Pytanie nr 35.

Jakie prace nalezy ujg¢ w poz. 57 — Prace dodatkowe przedmiaru robot .,Sie¢ kanalizacji
grawitacyjnej w msc. Andrzejow, gmina Urszulin”.

Ad. 35.- Prace dodatkowe polegajgce na konfiguracji panelu kolorowego LCD 7 cali ze
sterownikiem.
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