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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Wzor Projektu umowy

Umowa Nr ...... /2019
na roboty budowlane

zawarta dnia .........ccceevveeveeeneennenns 2019 r., w Urszulinie pomi¢dzy:
Gminnym Zakladem Ustlug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234
Urszulin, NIP: 5651405485, REGON: 110606105

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Wieslawa Samojlo — Prezesa
przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani
a
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...

” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego,
stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP .................... ,REGON ............ooviinl, , ZWana
dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana przez .......... !/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zalacznik nr 6a do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkata/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
W ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisaé adres), — zgodnie z

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik

nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowana/-ym przez ... dzialajgca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik

nr 6a do umowy?>,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastgpujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajag, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
art. 39 ustawy 2z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22018 . poz. 1986 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okre§lone w art. 22 wust. 1 ustawy,
o ktéorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) ustawy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik tej osoby.
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3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy wspolfinansowane jest ze
$Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur ze sztucznego tworzywa o $rednicach DN 200, DN150
i przewidywanych dlugosciach:
- kanaty sanitarne ttoczne z rur PE DN 75 — 110 o dlugosci ok. 2,48 km,
- kanaly sanitarne grawitacyjne DN 200 o dtugosci ok. 2,42 km,
- kanaly sanitarne grawitacyjne DN 150 o dlugosci ok. 0,90 km.

Budowa przepompowni $ciekow — szt. 4 z instalacjami elektrycznymi i monitoringiem oraz
3 szt. przydomowych przepompowni $ciekow z instalacjami elektrycznymi i monitoringiem.

Zakres prac obejmuje takze:

— zabezpieczenie placu budowy - ustawienie oznakowania czasowej organizacji ruchu,

— zabezpieczenie kolizji z istniejagcymi  przylaczami energetycznymi oraz
teletechnicznymi przez zastosowanie rur dwudzielnych ostonowych,

— wykonanie prac pomiarowych — odtworzenie punktéw charakterystycznych istniejagcego
uzbrojenia terenu z projektowang siecia,

— zabezpieczenie lub wykonanie przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z siecig wodociagowa, kolidujaca z zakresem budowy,

— usunigcie 1 wywo6z kolidujacego drzewostanu,

— wykonanie robot ziemnych — wykopy i1 nasypy,

— wykonanie prac pomiarowych — odtworzenie punktow charakterystycznych trasy
projektowanej sieci,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drég gminnych, uszkodzonych
zjazdow, przepustow pod zjazdami,

— wykonywanie przewiertow dla sieci i rur ostonowych.

2. Szczegblowy =zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okreSlony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji projektowej (udostgpnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zal. nr 1 SIWZ, zdeponowanej na ptytach CD/DVD
u Zamawiajqcego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 egzemplarzu), w sktad
ktoérej wchodza:

a) Projekt budowlany branzy sanitarne;j,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiOR) - w branzy

sanitarne;j,

¢) Przedmiar robét,

oraz w wymogach okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)

1 niniejszej umowie.
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Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentacja projektowa, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do
niezbgdnego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej
i wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajacych wymogom  wyrobéw  dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony $rodowiska i1 przepisami
o odpadach.

§3

Terminy realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na: 15 pazdziernika 2019 r.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowg nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robdt nastgpi najpdzniej w terminie 14 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren robot.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, umowa, zaleceniami Zamawiajagcego zgloszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy o
gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzeniem, ze
wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaty wykonane — pod warunkiem dokonania odbioru przez
zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7.
Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana dokumentacja
powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej na CD/DVD),
zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami, W tym  m.in.  oryginalne  atesty
i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania uzytych przy realizacji materialow budowlanych.
Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi probami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegdlnych gestorow. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy uzytki
gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynnosci odbioru. W trakcie czynno$ci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jako$¢
i kompletno$¢ wykonanych robot. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
1 poprawi niezwlocznie w trakcie czynnosci odbioru.
Z czynno$ci odbioru, po uzupelieniu przez Wykonawce¢ wszystkich brakow, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Jezeli przedmiot zamdOwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie z
przeznaczeniem zamawiajgcy nie dokona odbioru robdt i wyznaczy termin na ich usuniecie. Za
termin zakonczenia robot uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zaméwienia do odbioru po
usunigciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod warunkiem dokonania
odbioru przez zamawiajacego w terminie wskazanym w ust. 7 (ktdry stosuje si¢ odpowiednio).
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§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8 zobowigzuje si¢

do:

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentdéw przetargowych,
Dokumentacji projektowej, wymagang technologia, zaleceniami jednostek uzgadniajacych i
Zamawiajacego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi
1 przepisami,

2) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza tgcznie
z zabezpieczeniem dostaw wody 1 energii elektrycznej oraz innych medidw, lgcznosci
telefonicznej na teren robot 1 zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty 1 czynno$ci z
tym zwigzane, rowniez opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca
wykona na wlasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajgty plac
budowy i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzadku po zakonczeniu robdt w
ciggu 7 dni,

3) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wlasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj. wdroZenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy, ozmakowania terenu budowy zgodnie z
wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztow wszystkich
robot 1 czynno$ci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i drog dojazdowych w
nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,

4) prowadzenia dokumentacji robdt zgodnie z prawem budowlanym,

5) zapewnienia i zabezpieczenia dojs$¢ i dojazdow mieszkancoéw do okolicznych poses;ji,

6) wykluczenia uzycia halasliwego sprz¢tu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwo$ci prowadzonych roboét dla mieszkancow,

7) prowadzenia robot w sposob nie powodujacych szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia,

8) stosowania technologii i sprzg¢tu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

9) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i
ich naprawienia,

10) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcow
jak za wiasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach og6lnych,

11) zamontowania na wlasny koszt licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediow
oraz ponoszenia kosztow zuzycia tych czynnikow w okresie realizacji robot,

12) zabezpieczenia znakoéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich shuzb geodezyjnych,

13) wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z realizowanym przedsigwzigciem inwestycyjnym
oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegtos¢ i miejsce ustalone przez Inwestora,

14) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestorow sieci oraz dokonania wylgczen
1 wlaczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

15) dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja inwestycji,

16) zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania
tych robét, a nastepnie przywrocenia ich do stanu poprzedniego na wlasny koszt,
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17) wykonania badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru w przejsciach pod drogami,

18) zapewnienia i pokrycia kosztow nadzorow technicznych prowadzonych przez przedstawicieli
instytucji, ktore przejmuja na majgtek wybudowane elementy,

19) przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czegSciowych
1 koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wykonanych robot,

20) przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie podziemne,
krzyzujace si¢ z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan wykopy wykonywac
recznie z zabezpieczeniem istniejagcych przewodoéw przed uszkodzeniami, zgodnie z
istniejagcymi przepisami,

21) zapewnienia 1 pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej lacznie z okresleniem
wspotrzednych,

22) wykonania robot z materialdéw wtasnych, ktore powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,, Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r., poz.290),

23) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

24) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanej
dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru technicznego
oryginalnych atestow i1 $wiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji
materialow budowlanych.

25) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i1 naniesienie jej na zasadnicza mapg¢ gminy lacznie z
wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntdw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;.

26) ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci
gospodarczej i dziatan podwykonawcow na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i
czas wykonywania robét i posiadania dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie si¢ od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej na czas
realizacji przedmiotu umowy w_wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ zlozonej oferty
(kwota brutto),

27) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz mailem ze skanem pisma.
28) Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie
szkody bedace nastgpstwem  dziatania lub  zaniechania ze strony Wykonawcy
1 wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowg.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec o0sob trzecich, ktora
moze powstaé wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osob, przy
pomocy, ktorych wykonuje niniejsza umowg. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w
zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow lub wydatkow, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do potracenia pelnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy.
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§ 4a
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych w szczegélnosci operatorzy
sprzetu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia,
okreslonym w pkt. 2.1-2.2 SIWZ.

(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg w  postaci

tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie

realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajqcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;,

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w
§ 11 ust. 1 pkt 4) i 5) projektu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.
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§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca
nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac. Zamawiajgcy
nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tre§¢ bedzie sprzeczna z trescig
niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa
z podwykonawc3:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy platnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od  Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w  linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/
kaucji.

c) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bgdzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej
umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dluzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowana data rozpoczecia robdt podwykonawczych
zobowiazuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie projektow umow z
podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z pelng dokumentacja finansowo rzeczowsa
dotyczaca tych robdt. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robot, jaki bedzie wykonywat
Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnos$ci, nie dtuzszy anizeli
30 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot
podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglgdnia¢ termin, o ktorym mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektow ich  zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w formie
pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tres¢ jest bezwzglednie wiazaca dla Wykonawcy/
podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od dnia zlozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedlozenia Zamawiajacemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub zastrzezen
Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia
nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i
w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
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Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez niezgtoszonego/
niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru robot
1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z terenu robdt. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny
za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim
szkod spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowiazany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru bezposrednio
Inwestorowi (z pomini¢gciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tres¢ projektowanej umowy w
zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkdow,
o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zatacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okre$lonych w
ust. 1-4 powyzej), przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatacznikami - w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 8 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotyczg uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajacemu wraz z kopig protokotu odbioru robdt podwykonawczych w
formie pisemnej oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawceg wobec
podwykonawcow wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz
o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcow, za ktdre to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakturg Zamawiajacemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcow badz z udzialem ponizej wymienionych
podwykonawcow (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umow:

D) e, :

10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce

11.

robo6t, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od Zamawiajacego za
te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej
umowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgltoszonych mu podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
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12. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialnosé solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia/
dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w tym zwrotu catego
wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokolu wprowadzenia w terminie
14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego 1 ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢,

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji przed rozpoczeciem robot budowlanych,

4) przystgpienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidtowo wykonanych robot po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaplaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty z
zastrzezeniem tre§ci § 8 ust. 5 i ust 9-10 ponizej.

§7
Osoby do kontaktéw, personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .........covvuvennnnnns ; nr tel.:

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,
w specjalnoSci sanitarnej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia.
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osobe bedgcq obywatelem
panstwa czlonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w  budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
4. Wykonawca ustanawia:
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Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowatl o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbg¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow czgsciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czgsciowych i1 koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na
jakos$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy/Platnos$ci
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe.

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy tgcznie brutto za przedmiot Umowy Wynosi «.eeeeeeesse.
7} (stownie ztotych: ............... ztotych), w tym podatek VAT ............... zt. Cena zamowienia
NEtto WYNOST «.vevvnvineinineninnanne. zt. Szczegotowe wynagrodzenie Wykonawcey za poszczegdlne
elementy zadania zawarte jest w ofercie zdnia ....................... r.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robot wynikajace z przedmiaru robot.

Rozliczenie wynagrodzenia nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego zawierajacego
rzeczywiscie zrealizowane zakresy prac potwierdzone przez inspektora nadzoru - z
uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego i inwentaryzacji powykonawcze;j.
Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane jedng fakturg cze$ciows oraz fakturg

koncowa, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
1) faktury cze$ciowej wystawionej za faktycznie wykonane roboty w przewidywanym terminie
najpozniej do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

2) faktury koncowe;j.
Strony postanawiaja, iz faktura czeSciowa, wyniesie nie wigcej niz 75% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust. 8 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
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nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru robot i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, ze
wczesniej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza
zostanie dostosowana do wymogdéw Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje/ przedlozone
zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.
Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru.
Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego
poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych dokumentow. Za datg
zaplaty Strony uznajg dat¢ wyptywu srodkow pieni¢znych z konta Zamawiajacego po ztozeniu
przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.
Fakturg nalezy wystawié¢ na:
Gminny Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Urszulinie (NIP: 565-14-05-485)

z adnotacja: ,,Platnik: Gminny Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. z 0. 0. w Urszulinie, ul.

Szkolna 17, 22-234 Urszulin”.

Nalezno$¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majg mozliwos¢ zglaszania (w  terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajgcie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnos$ci zadanej zaplaty.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogow § 5
niniejszej umowy) na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy ze zobowiazania zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokos$ci
zaptaconej kwoty.

§9
Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na inne
podmioty bez pisemnej zgody zamawiajgcego.

§10
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na t¢ okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokdt robot
zanikajacych),

2) odbiory czeéciowe (na podstawie protokotdow odbioru czgsciowego),

3) odbior koncowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).
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Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie pisemnego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych
od dnia ich zgloszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce do

odbioru wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawcg.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru

roboty budowlane nie zostaly wykonane w sposOb uzasadniajagcy ich gotowo$¢ do

przeprowadzenia odbioru, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania czynnoS$ci
odbiorowych.

Komisyjny odbidr koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 10 dni

roboczych od dnia, w ktorym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi gotowos$¢ do odbioru

przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

Protokét  odbioru czesciowego sporzadzany bedzie po wykonaniu do 75% robot w celu

rozliczenia faktury czeSciowe;,

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostana potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zosta¢ podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli stron Umowy.

Do protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca ma

obowiazek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu roboét
zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) kosztorysy powykonawcze (z podziatem na koszty kwalifikowalne
i niekwalifikowalne) na poszczegélne etapy robot z zastosowaniem cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie wykonanych robét i inne
dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR;

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci

Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu okreslonego
w § 3 ust. 1 - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 2 umowy), za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady/ gwarancji jako$ci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust. 2
umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie
wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15%
warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 umowy.

4) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 4a ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
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lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w

sekeji 2.8 SIWZ,

za opoznienie w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa w § 4a ust. 3 — w wysokosSci po

500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 4a ust. 3,

ponadto kar¢ umowna w wysokosci 5.000 zt (stownie: pieé tysigcy ztotych), z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu jej
zmiany;,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy wraz z
zatgcznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.

¢) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego na zasadach przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy ze

skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

nie rozpoczecia przez Wykonawce robot w ciagu 14 dni od wprowadzenia na budowe;
wykonania robdt niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego (pisemnie lub
faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

wykonania robdt niezgodnie z umowg lub dokumentacja bez akceptacji inspektora nadzoru i
nieprzystgpienia do ich wiasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty pisemnego
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawce
realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiajacego
oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli spolecznej, zawartej w § 4 a umowy;
przerwania wykonania rob6t na okres duzszy niz 14 dni kalendarzowych;

w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie umowy;

nie realizowania obowigzku regulowania platno$ci podwykonawcom lub podwykonawcom
dalszym w stopniu stwarzajagcym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako
inwestora), czy powstawanie zatorow platniczych $wiadczacych o utracie ptynnosci
finansowej] Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie umowy, nadto w
przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy;

nie przedtuzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji
usunig¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platnosciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury/
faktur wystawionych przez podwykonawcow i dorgczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w
terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajgcego;

10) nie przedtuzenia badz nie przedlozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji

usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt
protokot zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy na swoj koszt
przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy, na podstawie protokotu zaawansowania rob6t lub dostaw
sporzadzonego przez zainteresowane strony.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

7. Odstagpienie wykonuje si¢ w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie

odstapienia.
§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy na okres .......... 4

miesiecy (wynikajgcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy ni 36 miesiecy), liczony od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto réwnolegle biegnacej rekojmi za
wady na okres 60 miesigcy.

2. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez

Zamawiajacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usunigcia wad Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego do usuni¢cia wad i napraw gwarancyjnych dla czgéci naprawiane;j.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rckojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usunigcia wad ze
wzgledu na ich koszt.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zl (stownie: ................ ) w formie:

.............. na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

2. Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, za$
30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytulu r¢kojmi za wady i
usterki i zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie r¢kojmi za wady.

4 Zgodnie z deklaracjg w formularzu ofertowym.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 v Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokos$ci.

§ 14
Zmiana umowy
Zamawiajacy, poza mozliwosciag zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje rowniez mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:
1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu

spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, ktore

sprawiajg, ze przedmiot umowy nalezy wykonaé w inny sposob anizeli pierwotnie to

przewidziat Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platno$ci wigzanych ze zglaszanymi przez
wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub
wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

¢) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu umowy lub potrzeby
zaniechania poszczegolnych robot z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

d) konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/
technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania cato$ci lub czesci robot

na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z
technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury ponizej -
59C),

b) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami czy niewypalami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajacego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedace nastgpstwem
zaistnienia sity wyzszej),
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e)
f)
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h)
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k)

wykorzystanie zasobow, Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno-§ciekowa.

ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy warunki geologiczne odmienne
od przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostgpnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot Iub wykonywania innych czynnoS$ci
przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opoznienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajgcego si¢ postgpowania przetargowego czy
mozliwych i koniecznych dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych na inwestycje - o czas jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bg¢dzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez

inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzor autorski wystgpienia w/w
okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot

wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokolu koniecznosci — zatwierdzonego

przez Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci
umowy i oferty w sytuacji, gdy:

a)

zachodzi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa okres$lenia wynagrodzenia

za roboty lub dostawy urzadzen zamiennych bedzie protokoét koniecznosci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji

szczegotowej, zawierajacej zakres robot / urzadzen wedlug technologii przyjetej w

kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres

robot/urzadzen podlegajacych wykonaniu/montazu  wedlug nowej technologii, z

uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okre§lonych ponize;j:

— stawka R-g, wskaznik kosztow posrednich i zysk — begda tozsame z wielko$cia tych
sktadnikow zawartych w kosztorysach ofertowych.

— ceny materialow/urzadzen wedlug S$rednich cen opublikowanych w kwartalnej
informacji cenowej o cenach materialdéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych
(IMB, IME i IMI) sekocenbud, obowigzujacych w danych okresie i zawierajacych ceny
zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.
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— ceny sprz¢tu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a przypadku ich
braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

llos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajgcych zamianie zostanie okreslona

na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowq. Tak

sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego, bedq stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie

aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych robot budowlanych lub dostaw zamiennych

bedzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez

Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy

wprowadzi korekte ceny opartq na wiasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonaé

wyliczen cen za roboty lub urzqdzenia zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcq ze zmian, przed rozpoczeciem robot.

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robot przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za
roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysow ofertowych,
z uwzglednieniem podatku VAT. Podstawa obniZenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w
§ 8 ust. 2 bedzie podpisany przez osoby upowaznione ,Protokot
robot niewykonanych” z  zalgczonym  kosztorysem robot niewykonanych,
z uwzglednieniem podatku VAT,

3. Strona wnioskujgca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;j.

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
niewaznosci.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wlasny koszt robot od zdarzen losowych.

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcym oryginat
polisy ubezpieczenia robdt waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres
wykonywania Umowy oraz zdeponowac¢ u Zamawiajgcego kopie¢ ww. dokumentu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robot nie moze byé nizsza
niz wartos¢ Umowy brutte. W przypadku przedtuzenia wykonywania Umowy Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia wykonywania Umowy i
przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uptywem waznosci polisy oryginat polisy dotyczacej
przedtuzonego okresu ubezpieczenia robot oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopie tej polisy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ si¢ do calosci prowadzonych robot, z wlgczeniem warto$ci
wszelkich materialow 1 urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie
odpowiadata warto$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentow
potwierdzajacych platnosci sktadek. W przypadku zaplaty skladek na raty Wykonawca
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zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych platnosci sktadek
najpozniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnos$ci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgloszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz
zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete standardy
rynkowe.

4) Dopuszcza si¢ udziat wlasny w wysokos$ci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: pigc tysiecy
ztotych).

§16
Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko§¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
2015 poz. 2058 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnieniec w trybie ustawy, o ktéorej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imi¢ i nazwisko.
Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiaze si¢ z dostgpem do zasobow systemow
informatycznych Gmina Zaktadu Ustug Komunalnych w Urszulinie.

§17

Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,»,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich S$rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa
czlonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglasza
je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okre$lonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatlow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§18
Postanowienia koncowe

Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa: Kodeksu
cywilnego, ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane”.
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2. Spory wynikajace z umowy rozpatrywac¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowge sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zalgcznikow do umowy:

1. Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 3)
2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
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w kwocie:

za prace wykonane w okresie 0d ............coiiiiiiiiiii do

NEHEO. Lo

podatek VAT: ..o

BIUttO: oo

zgodnie z fakturag VAT/rachunkiem nr .......cccccciiiiiiiiieiiieiineiiieieniireronacens z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy

Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
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......... ) za roboty wykonane w okresie od .................cecevieininnn... do

NEttO: ..o o

podatek VAT: . ...

DIUttO: « e

zgodnie z  faktura  VAT/rachunkiem nr  .....cccciiiiiiiiiiiiiiiiiinnen z  dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika

budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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