Zabrodzie PS1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Wykonanie i montaz pompowni $ciekdéw PS-1 w msc. Zabrodzie na czesci dziatki o nr ewid. 185
1|Wykonanie i montaz pompowni sciekéw P§-1 w msc. Zabrodzie na czesci dziatki o nr ewid. 185
1.1|Roboty ziemne
1{KNR 2-01 |Iglofiltry o §r. 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtghok.do 6 mz szt
d.1.|0807-05 pompowaniem wody
1
54.0 szt. 54.000
RAZEM 54.000
2|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych Scian wykopdw za pomocg obuddw szezel- |m?2
d.1.10321-02 nych skrzyniowych
1
57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600
3|KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m?3
d.1./0216-01 na odklad w gruncie kat.|-l|
1
78.2 m3 78.200 )
RAZEM 78.200
4/KNR 2-01 {Reczne wykopy ze zlozeniem urcbku na odkfad (kat.gr.I-IF) m3
d.11. 0310-01
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
5/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  im?
d.1.{0230-01 de 10 m w gruncie kat. -1l
1
62.0 m3 62.000
RAZEM 62.000
6 KNR 2.01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych glebokosci do 6 m kat.gr.l- jm3
d.11. 0320-07 i
18.0 m3 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypbw zageszczarkami m3
d.11. 0235-03
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
1.2|Roboty montazowe
8|KNR-W 2- |Ustawienie kregu zelbetowego z dnem z betonu C35/45 DN 2500/1000 [stud.
d.1./18 0513-05 |mm w gotowym wykople
2
1.0 stud, - 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- |Podioza hydrobetonowe B-20 w wykopie m3
d.1é 18 0510-03
2.5 ma3 2.500
RAZEM 2.500
10/KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1./18 0511-04
2
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
11 Montaz - ustawienie pompowni sciekéw w obudowie z polimerobetonu typ [kpl
d.1.lanaliza in- |DN1200/H5130 z pompami (2 szt.) ¢ parametrach nominlanych Qp=8,61
2|dywidualna|l/s, h=4,8 mst.w., Ns=1,1 kWW z kompletem orurowania, armaturg i ukta-
dem sterowania
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Uruchomienie przepompowni $ciekdw kpl.
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Roboty wykonczeniowe i cgrodzeniowe
13|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mz2
d.13. 0505-01
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
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Zabrodzie P$1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
14/ KNR 2-01 |Plantowanie skarp wykonywanych recznie m2
d.13; 0506-01
17.2 m2 17.200
RAZEM 17.200
15|KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce z piasku iub pospot-(kpl
d.1.|0512-02 ki - wykonanie schodéw betonowych
3|analogia |- kraweznik betonowy - 2 x 0,90 m
- stopnie z plytek chodnikowych 1=0,80m
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR 2-31 | Wykonanie opaski wokét pompowni Sciekow - Nawierzchnie z kostki bru- |m2
d.1./0511-03 kowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
17(KNR 2-11  |Ufozenie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowo-cementowej |m
d.1./0414-02 grub. 5 cm
3
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
18|KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer.wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach  |kpl.
d.1./1808-02 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy - ogrodzenie z paneli
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19(KNR 2-02 |Qgrodzenie wys. 1.5 m na stupkach stal o rozst.2.4 m obsadz.w cokole - [m
d.1./1803-02 z paneli ogrodzeniowych
3|analogia
50.0 m 50.000
‘ RAZEM 50.000
20|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw zywoplotowych w rowach ¢ szer.do 45 cm w gruncie  [szt.
d.1./0331-01 kat.I-ll bez zaprawy rowow
3 .
65.0 szt 65.000
RAZEM 65.000
21/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|-ll bez nawo- |m2
d.1.|0401-01 Zenia
3
120.0 m2 120.000
RAZEM 120.000
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Zabrodzie PS2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Wykonanie | montaz pompowni $ciekdw PS-2 w mse. Zabrodzie na czesei dzialki o nr ewid. 109
1]Wykonanie i montaz pompowni Sciekéw PS-2 w msc. Zabrodzie na czesci dziatki o nr ewid. 109
1.1!Roboty ziemne
1|KNR 2-01 |lglofiltry o §r. 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na glgbok.doc 6 mz  |szt.
d.1./0807-05 pompowaniem wody
1
44.0 szt. 44.000
RAZEM 44.000
2|KNR 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow za pomocg obudéw szczel- |m?2
d.1./0321-02 nych skrzyniowych
1
57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600
3/KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m?3
d.1.|0216-01 na odktad w gruncie kat.|-ll
1
61.4 m3 61.400
RAZEM 61.400
4|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3{m?3
d.1./0216-03 na odklad w gruncie kat. Ili-IV
1
20.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
5/KNR 2-01 {Reczne wykopy ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.|-ll} m3
d.11. 0310-01
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl.  |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1
50.3 m3 50.300
RAZEM 50.300
7|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych glebokosci do 6 m kat.gr.l- |m3
d.11. 0320-07 ]
12.4 m3 12.400
RAZEM 12.400
8/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m?3
d.1./10230-02 de 10 m w gruncie kat. [H-IV
1 .
20.5 m3 20.500
RAZEM 20.500
9|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw zageszczarkami m3
d.11. 0235-03
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
1.2|Roboty montazowe
10|KNR-W 2- |Ustawienie kregu zelbetowego z dnem z betonu C35/45 DN 2000/1000 |stud.
d.1./18 0513-05 |mm w gotowym wykopie
2
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2- |Podloza hydrobetonowe B-20 w wykopie m3
d.1.|18 0510-03
2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
12|KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.12. 18 0511-04
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
13 Montaz - ustawienie pompowni $ciekow w obudowie z polimerobetonu typ |kpl
d.1.|analiza in- |DN1200/H5130 2 pompami (2 szt.) o parametrach nominlanych Qp=8,61
2|dywidualna|l/s, h=4,8 mstw., Ns=1,1 kW z kompletem orurowania, armatura i ukla-
dem sterowania
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Zabrodzie P52.KST KSIiAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Uruchomienie przepompowni $ciekdw kpl.
d.1.|analiza in-
2ldywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/ Roboty wykonczeniowe i ogrodzeniowe
15|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego m2
d.13. 0505-01
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
16|KNR 2-01 |Plantowanie skarp wykonywanych recznie m2
d.1./0506-01
3
17.2 m2 17.200
RAZEM 17.200
17|KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdw na podsypce z piasku lub pospdl-|kpl
d.1.|0512-02 ki - wykonanie schoddw betonowych
3|analogia |- krawgznik betonowy -2 x 0,90 m
- stopnie z ptytek chodnikowych [=0,80m
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-31 [Wykonanie opaski wokét pompowni $ciekéw - Nawierzchnie z kostki bru- |m2
d.1.|0511-03 kowe|j betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
19|KNR 2-11 |Utozenie krawegznikéw betonowych na podsypce piaskowe-cementowej  |m
d.1.(0414-02 grub. 5 cm
3
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
20/KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1.6 m szerwrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach  kpk.
d.1./1808-02 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy - ogrodzenie z paneli
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 |Ogrodzenie wys. 1.5 m na siupkach stal ¢ rozst.2.4 m obsadz.w cokole - [m
d.1./1803-02 2 paneli ogrodzeniowych
3|analogia
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw zywoplotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie  |szk.
d.1.|10331-01 kat. |-l ez zaprawy rowéw
3
60.0 szt. 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|-ll bez nawo- im?2
d.1.:0401-01 zenia
3
100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
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Zabrodzie PS3 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opls i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Wykonanie i montaz pompowni $ciekéw PS-3 w msc. Zabrodzie na czesci dziatki o nr ewid. 85
1/ Wykonanieg i montaz pompowni $ciekéw PS-3 w msc. Zabrodzie na cze$ci dziatki o nr ewid. 85
1.1iRoboty ziemne
1|KNR 2-01 |lgiofiltry o $r. 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na giebok.do8mz |szt.
d.1.|0607-05 pompowaniem wody
1
43.0 szt. 43.000
) RAZEM 43.000
2|KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw za pomocg obuddw szczel- |m2
d.1.10321-02  |nych skrzyniowych
1
57.6 m2 57.600
RAZEM 57.600
3/KNR 2-01 |Wykapy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3|m3
d.1.|0216-01 na odktad w gruncie kat.[-1l
1
85.1 m3 85.100
RAZEM 85.100
4/KNR 2-01 |Reczne wykopy ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.f-11} m3
d.11. 0310-01
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
5/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-I!
1
67.6 m3 67.600
RAZEM 67.600
G6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych gtebokosci do 6 m kat.gr.l- |m3
d.iT. 0320-07 I
12.7 m3 12.700
RAZEM 12.700
7|KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami m3
d.11. 0235-03
47 m3 4.700
RAZEM 4.700
1.2/ Roboty montarzowe
8/ KNR-W 2- |Ustawienie kregu Zelbetowego z dnem z betonu C35/45 DN 2000/1000 |stud.
d.1./18 0513-05 [mm w gotowym wykopie
2
1.0 stud. 1.000
. RAZEM 1.000
9/KNR-W 2- |Podtoza hydrobetonowe B-20 w wykopie m3
d.12. 18 0510-03
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
10|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.12. 18 0511-04
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
11 Montaz - ustawienie pompowni $ciekdw w obudowie z polimerobetonu typ |kpl
d.1.|analiza in- |DN1200/H5130 z pompami {2 szt.) o parametrach nominlanych Qp=9,39
2|dywidualna;l/s, h=4,4 mstw., Ns=1,3 kW z kompletem orurowania, armatura i ukla-
dem sterowania
1.0 ' kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Uruchomienie przepompowni $ciekdw kpl.
d.1./analiza in-
2|dywidualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Roboty wykorniczeniowe i ogrodzeniowe
13|KNR 2-01 |Reczne plantowanie pewierzchni gruntu rodzimego m2
d.13. 0505-01
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
2.
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Zabrodzie PS3.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01 |Plantowanie skarp wykonywanych recznie m2
d.13. 0506-01
17.2 m2 17.200
RAZEM 17.200
15|KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na podsypce z piasku lub pospdt-|kpl
d.1.|0612-02 ki - wykonanie schoddw betonowych
3lanalogia |- kraweznik betonowy - 2 x 0,90 m
- stopnie z ptytek chodnikowych [=0,90m
1.0 kp! 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-31 |Wykananie apaski wakdi pompowni Sciekow - Nawierzchnie z kostki bru- (m2
d.1.|0511-03 kowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
3
3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800
17|KNR 2-11  |Ulozenie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowo-cementowej  (m
d.1./0414-02 grub. 5 cm
3
75 m 7.500
RAZEM 7.500
18| KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach | kpl.
d.1.{1808-02 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy - ogrodzenie z paneli
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-02 [Ogrodzenie wys. 1.5 m na stupkach stal o rozst.2.4 m obsadz.w cokole - |m
d.1.|1803-02 z paneli ogrodzenicwych
3|anailogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdéw zywoplotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie  |szt.
d.1.]0331-01 kat.l-Il bez zaprawy rowdw
3
40.0 szt. 40.000
RAZEM 40.000
21|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l bez nawo- |m2
d.1./0401-01 Zenia
3
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.keparkami podsigbiernymi ¢ pojdyzki 0.25 m3 w m3
d.1.|10205-03 gr.kat.|-1l z transp.urobku samochod. samowytadowezymi na odlegto$é do
3 2 km
8.1 m3 6.100
RAZEM 6.100
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Rurotiay tloczny od pompowni $ciekdw PS-1 do studzienki rozprezne] SR1 w msc. Zabrodzie

PRZEDMARY
Lp. [ Podst J Opis | wyliczenia J j-m. ] Poszcz Razem
Rurociag Hoczny od pompowni $ciekéw PS-1 do studzienki rozpreznej SR1 w msc. Zabrodzie
1|Rurociag thoczny od pompowni Sciekéw PS-1 do studzienki rozpreznej SR1 w msc. Zabrodzie
1.1|Rohoty ziemne
1IKNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagow o sr.zewn.58-218 |m?
d.1.1]0202-05 mm
1.6 m2 1.6C0
RAZEM 1.600
2; KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o §r. 150 mm w wykopie - jako rura ostonowa m
d.1.1{0201-08
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami padsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad |m3
d.1.1{0217-05 w gruncie kat.l-ll grunt nawodniony - 80%
394.6 m3 394.600
RAZEM 394.600
4/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gfebok.do m3
d.1.1/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-I1)
12.9 m3 12.900
RAZEM 12.900
5|KNR 2-01 Podbudowa i obsypka rurociggu gruntem kat, I-l1 - piasek z wykopu - reczne zasy- [m3
d.1.1{0320-01 ~ |pywanie wykopu
64.6 m3 64.600
RAZEM £4,600
B6{KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w m3
d.1.1]0221-05 gruncie kat, -]
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
7| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl, de 10 m w|m?
d.1.1/0230-01 gruncie kat. |-l
349.7 m3 349.700
RAZEM 349.700
8|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2
d.1.1(0321-02 .
. i2.0 m? 12.000
RAZEM 12.000
9IKNR 2-01  |Reczne plantawanie powierzchni gruntu redzimego m2
d.1.1[0505-01
38.0 m? 38.000
RAZEM 38.000
10| KNR 2-01 Mechaniczre plantowanie powierzchni gruntu radzimego mZ
d.1.1,0505-04
862.0 m? 862.000
RAZEM 862.000
1.2{Rohoty montazowe )
11|KNR 2-28 Rury PE ciSnieniowe fgczone metoda zgrzewania o ér. zewn. 110 mm (PE100 m
d.1.2(0302-03 DN110 SDR17} w gruntach nawodnionych - 80%
215.5 m 215.500
RAZEM 215.500
12|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe B-15 w wykapie m3
d.1.2}0510-03
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zetbetowych o $r. 1200 mm z betonu B-45, h=2,0 - siug.
d.1.2;05613-03 SR1
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-18 Ksztaltki z Zeliwa sferodalnege o $r.100 mm (PN10 DN100) szt
d.1.2|0516-01
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 2-18 Ksztaltki z zeliwa sferodalnego o 6r.80 mm (PN10 DN8O) szt.
d.1.2/0516-01
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 2-28 Montaz zasuwy do $ciekdw z zeliwa sferoidalnego P16, DN80 z chudows i szt.
d.1.2|0309-02 skrzynka do zasuw
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17]KNR 2-18  |Dwuwarstwowa powloka izolacyjha studni z abzolu m2
d.1.210721-04
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
18|KNR 2-18 Dwuwarstwowa izolacja papa na lepiku asfaltowym pionowych powierzchni betono-|m2
d.1.2|0719-04 wych i murowanych
2.2 m2 2.200
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Rurociag tloczny od pompowni $ciekéw PS-1 do studzienki rozpreznej SR1 w msc. Zabrodzie

PRZEDMARY
Lp. Podst Opis i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
RAZEM 2.200
19| KNR 2-21 Obrukowanie skrzynek do zasuw - z pivt bet. 1,0x1,0 m na podbudowie cemento- |m?2
d.1.2/0502-04 WO - paskowej
analogia
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
20; KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalngj do 150 mm odc. -1
d.1.2/0706-01 prob.
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
21{KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na slupku betonowym kpd.
d.1.2{0315-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-01 Odtworzenie rowéw przydroznych m2
d.1.2(0507-01
24.0 m? 24.000
RAZEM 24,000
23|KNR 2-28 Przecigganie rurociagow przewodowych PE w rurach ochronnych (bez cany rury  |m
d.1.2|0403-04 PE) na ptozach '
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
24'KNR 5-10 Uk#adanie rur echrennych typu AROT wykopie na przewodach kablowych m
d.1.2|0303-02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
25 KNR 7-09 Montaz ksztattek z blachy kwasoodpomej DN100 - wyréb wiasny szt
d.1.2/2115-01
analogia
1.0 szt, 1.000
RAZEM 1.000
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Rurociag tioczny od pompowni Sciekéw PS-2 do studzienki rozpreznej SR2 w msc. Zabrodzie

PRZEDMARY
Lp. I Podst Opis i wyliczenia \ j-m. I Poszcz Razem
Rurociag tloczny od pompowni $ciekéw PS-2 do studzienki rozpreznej SR2 w msc. Zabrodzie
1!Rurociag tloczny od pompowni Sciekdw PS-2 do studzienki rozprezne] SR2 w mse. Zabrodzie
1.1/ Roboty ziemne
1|KNR 2-28 Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o §r. nominalnej m
d.1.1/0402-04 150 mm w gruntach kat. [II-1V - WP 30/60
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o ér.zewn.58-219 |m?
d.1.1/0202-05 mm
1.6 m? 1.600
RAZEM 1.600
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odikdad [m3
d.1.1{0217-05 w gruncie kat. |-l grunt nawodniony - 10%
375.2 m3 375.200
RAZEM 375.200
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggie Iub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m3
d.1.1(0310-01 1.5m ze ziczeniem urobku na odktad (kat.gr.i-H)
18.2 m3 18.200
RAZEM 18.200
5{KNR 2-01 Podbudowa i obsypka rurociagu gruntem kat, I-if - piasek z wykopu - rgczne zasy- |m3
d.1.1]0320-01 pywanie wykopu
58.2 m3 58.200
RAZEM 58.200
6/KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w m3
d.1.1:0221-06 gruncie kat.|-ll
8.2 m? 8.200
RAZEM 8.200
7 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.1.10230-01 gruncie kat. |-
343.4 m3 343.400
RAZENM _343.400
8/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych m2
d.1.1]0321-02
56.0 m2 56.000
RAZEM 56.000
9|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m#
d.1.1/0505-01
240.0 m2 240.000
) . RAZEM 240.000
10|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruniu rodzimego m2
d.1.1|0505-04
304.0 m? 304.000
RAZEM 304.000
1.2|Rokoty montazowe
11|KNR 2-28 Rury PE cignieniowe tgczone metody zgrzewania o $r. zewn. 110 mm (PE100 m
d.1.2/0302-03 DN110 SDR17) w gruntach nawodnionych - 10%
197.0 m 197.000
RAZEM 197.000
12|KNR-W 218 | Podicza betonowe B-15 w wykopie m3
d.1.2(0510-03
1.6 m? 1.600
RAZEM 1.600
13/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢ sr. 1200 mm z betonu B-45, h=2,0 - stud.
d.1.2/0513-03 SR2
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 2-18 Ksztaitki z Zeliwa sferodainego o $r.160 mm (PN10 DN100Q) szt,
d.1.2|0616-01
5.0 szt, 5.000
RAZEM 5.000
15]KNR 2-18 Ksztaltki z zeliwa sferodalnego o $r.8G mm (PN10 DN8{Q) szt.
d.1.2{0516-01
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 2-28 Montaz zasuwy do §ciekdw z zeliwa sferoidalnege PN16, DN80 z gbudowa i szt
d.1.210309-02 skrzynkg do zasuw
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna studni z abzolu m2
d.1.2|0721-04
8.8 m2 §.800
RAZEM 8.800
18|KNR 2-18 Dwuwarstwowa izolacja papa na lepiku asfaltowym pionowych powierzchni betono-|m2
d.1.2{0719-04 wych i murowanych
2.2 m? 2.200
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Ruracigg tloczny od pompowni Sciekéw PS-2 do studzienki rozpreznej SR2 w msc. Zabrodzie

PRZEDMARY
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.200
19/KNR 2-31 Qbrukowanie skrzynek do zasuw - z piyt bet. 1,0x1,0 m na podbudowie cemento- |m?2
d.1.2|0502-04 wo - paskowej
analogia
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
20| KNR-W 2-18 |Praba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.neminaingj do 150 mm ode. -1
d.1.2/0706-01 prob.
1.0 adce. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000,
21|KNR 2-28  |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betorowym kpt.
d.1.2|0315-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-01 Odtwarzenie rowdw przydroznych m2
d.1.2|0507-01
48.0 m2 48.000
RAZEM 48.000
23|KNR 2-28 Przecigganie rurociagdw przewodowych PE w rurach cchronnych (bez ceny rury |m
d.1.2/0403-04 PE) na ptozach
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 5-10  |Ukfadanie rur ochronnych fypu AROT wykopie na przewodach kablowych m
d.1.2|0303-02
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 7-09 Montaz kszialtek z blachy kwasocdpornej DN100 - wyrdb wiasny szt
d.1.2}2115-01 .
ahalogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Rurociag toczny od

pompowni $ciekéw P3-3 do studzienki rozpreznej SR3 w msc. Zabrodzie

PRZEDMARY
Lp. ] Podst l Opis i wyliczenia ' [ j-m. \ Paszez Razem
Rurociag tloczny od pompowni $ciekéw PS-3 do studzienki rozprazne| SR3 w msc. Zabrodzie
1}Rurociag loczny od pompowni $ciekéw PS-3 do studzienki rozpreznej SR3 w msc. Zabrodzie
1.1/ Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekepy wykonywane kaparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m?
d.1.1|0217-08 w gruncie kat.i-Il grunt nawaodniony - 10%
963.6 m? 963.600
RAZEM 563.600
2:KNR 2-01 Reczne wykapy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gigbok.do m3
d.1.1{0310-01 1.5m ze ziozeniem urobku na odklad (kat.gr.l-11}
‘ 474 m3 47.100
RAZEM 47.100
3|KNR 2-01 Podbudowa i obsypka rurociagu gruntem kat. i-1f - piasek z wykopu - reczne zasy- |m3
d.1.1|0320-01 pywanie wykopu
156.6 m3 156.600
RAZEM 156.600
4{KNR 2-01 Whykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.1.1]0221-05 gruncie kat.|-ll
8.2 m3 8.200
RAZEM 8.200
5/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1.1/0230-01 gruncie Kat. -li
862.3 m3 862.300
RAZEM 862.300
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych m2
d.1.1{0321-02
422.0 m2 422.000
RAZEM 422,000
7|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruniu rodzimego m2
d.1.1|0505-01
920.0 m2 920.000
RAZEM 920.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.1{0505-04
1354.0 m2 1354.000
RAZEM 1354.000
1.2|Roboty montazowe ]
9{KNR 2-18 Przewierty sterowane pod jezdniami z rur PE100 DN200 SDR17 m
d.1.2|0408-03
analogia
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o §7. zewn, 110 mm (PE100 m
d.1.2/0302-03 DN110 SDR17} w gruntach nawodnionych - 10%
522.3 m 522.300
RAZEM 522.300
11{ KNR-W 2-18 |Podioza betonowe B-15 w wykopie m?3
d.1.2,0510-03
1.6 m3 1.660
. RAZEM 1.600
12| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm z betonu B-45, h=2,0 - stud.
d.1.2/0513-03 SR3
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-18 Ksztaltki z zeliwa sferodalnego o $r.100 mm {PN10 DN100) szt
d.1.2|0516-01
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-18  |Ksztattki z zeliwa sferodalnego o $r.80 mm (PN10 DN80) szt
d.1.2|0516-01
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-28 Montaz zasuwy do §ciekdw z zeliwa sferoidalnego PN16, DN80 z chudowg i szt.
d.1.210308-02 skrzynkg do zasuw
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-18 Dwuwarstwowa powioka izolacyjna studni z abzolu mz
d.1.2|0721-04
8.8 m2 8.800
- RAZEM 8.800
17/ KNR 2-18 Dwuwarstwowa izolacja papa na lepiku asfaltowym picnowych powierzchni betono-|m?2
d.1.2|0719-04 wych | murowanych
2.2 m2 2.200
RAZEM 2,200
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Rurociag tloczny od pompowni éciekéw PS-3 do studzienki rozpreznej SR3 w msc. Zabrodzie

PRZEDMARY
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-31 Obrukowanie skrzynek do zasuw - z piyt bet. 1,0%1,0 m na podbudowie cemento- imZ2
d.1.2}0502-04 wo - paskowe
analogia
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
19|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o ér.nominalneg) do 150 mm odc. -1
d.1.2|0706-01 prb.
1.0 ade. -1 1.000
prob.
: RAZEM 1.000
20|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.2(0315-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2«01 |Odtworzenie rowdw przydroznych m2
d.1.2|0507-01
68.0 m2 §8.000
[ ) RAZEM 68.000
22| KNR 2-28 Przecigganie rurociagow przewodowych PE w rurach echronnych (bez ceny rury  |m
d.1.2|0403-04 PE) na piozach
7.0 m 7.000
. RAZEM 7.000
23{KNR 5-10 Uidadanie rur ochronnych typu AROT wykopie na przewodach kablowych m
d.1.210303-02
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR 7-09  |Montaz ksztaltek z blachy kwasoodpornej DN100 - wyrdb wiasny szt.
d.1.212115-01
analogla
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Zabrodzie Rurocigg grawitacyjny | etap. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz | Razem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w msc. Zabrodzie, gm. Urszulin | etap
1:Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w msc. Zabrodzie, gm. Urszulin
1.1;Rohoty ziemne
1|KNR 2-01 |lglofiltry o $r. 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtgbok.do 6 m z szt.
d.1.|0607-05 pompowaniem wody
1
559.0 szt. 559.000
RAZEM 559.000
2{TZKNBK Il |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|-52
i
152.0 m-g 152,000
RAZEM 152.000
3|KNR 2-18 |Przewierty o dlug.do 20 m maszyng do wiercef poziomych sterowanych ru-|m
d.1.|0409-01 rami PE 100 o $r.350 SDR17 w gruntach kat.I-I}
1
55.0 m 55.000
RAZEM 55.000
4|KNR 2-18 |Przewierty o diug.do 20 m maszyng do wierceri poziomych sterowanych ru-im
d.1.(0408-01 rami PE100 SDR17 o $r. 250 w gruntach kat.I-li
1
105.0 m 105.000
RAZEM 105.000
5/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggow stalowych |m?
d.11. 0202-06
10.9 m2 10.900
RAZEM 10.900
6/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggie lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migle- |m?3
d.1.,0310-01 bok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odklad (kat.gr.I-11) grunt nawodniony -
1 40%
297.8 m3 287.800
RAZEM 297.800
7|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.10217-05 odktad w gruncie kat.|-ll grunt nawodniony - 40%
1
4628.7 m3 4628.700
RAZEM 4628.700
8|KNR 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiegtosé do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Ill-IV
1
1371 m?3 137.100
RAZEM 137.100
8|KNR 2-01 |Zasypywanie rgczne wykopodw liniowych o kat.gr.I-ll z wkonaniem obsypki i [m?
d.1./0320-01 podbudowy rurociggdw wraz z zageszczeniem - piasek z wykopu
1
546.8 m3 646.800
RAZEM 646.800
10|KNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-  |m32
d.1.|10221-05 ktad w gruncie kat.I-H, grunt nawodniony - 40%
1
418.0 m3 418.000
RAZEM 418.000
11{KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m?
d.1.16230-01 10 m w gruncie kat. |-l
1
4560.6 m3 4560.600
RAZEM 4560.600
12|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu redzimego m2
d.11. 0505-04
5603.3 m2 5603.300
RAZEM 5603.300
13|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.11. 0505-01
1200.0 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
14/KNR 2-01 |Peine umccnienie pionowych Scian wykopéw liniowych ¢ gigb.do 6m (obu- |m2
d.1./0321-02 dowa skrzynkowa) z rozbidrka
1|analogia
7510.4 m2 7510.400
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Zabrodzie Rurocigg grawitacyjny | etap.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7510.400
1.2/Roboty montazowe
15(KNR-W 2- [Montaz rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - PP-b DN200/226 SN8  |m
d.12. 18 0408-04
1634.5 m 1634.500
RAZEM 1634.500
16(|KNR-W 2- |Montaz rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - PP-b DN150/168 m
d.1./18 0408-02 |(160x4,9) SN8 z wydtzonym kielichem
2
563.0 m 563.000
RAZEM 563.000
17|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknie- |szt
d.1.]18 0517-02 |cie rurg teleskopowy z wlazem zeliwnym o wysokosci 3,0-3,5 m
2|analogia
7.0 szt 7.000
: RAZEM 7.000
18|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknig- |szt
d.1.|18 0517-02 |cie rurg teleskopows z wiazem zeliwnym o wysckoéci 2,5-3,0m
2|analogia
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
19/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknie- szt
d.1./18 0517-02 |cie rura teleskopowa z wlazem zeliwnym o wysokosci 2,0-2,5m
2/ analogia
23.0 szt 23.000
RAZEM 23.000
20|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 315-425 mm - zamknig- szt
d.1./18 0517-02 |cie rurg teleskopowg z wlazem zeliwnym o wysokosei 1,5-2,0m
2|analogia
26.0 szt 28.000
RAZEM 26.000
21|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - zamknie- | szt
d.1.[18 0517-02 |cie rura teleskopows z wiazem Zeliwnym o wysokoscido 1,5 m
2(analogia
11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000
22/ KNR-W 2- |[Studnie rewizyjne z krggéw betonowych z dnem o ér. 1000 mm, z B-45w  |stud.
d.1./18 0513-03 |gotowym wykopie o glebok. do 1,5m
2|analogia
12.0 stud. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych z dnemn o $r. 1000 mm , z B- 45w stud.
d.1.(18 0513-03 |gotowym wykopie © giebok. do 2,0 m
2|analogia
9.0 stud. 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych z dnem o $r. 1000 mm, z betonu  |stud.
d.1.|18 0513-03 |B- 45 w gotowym wykopie o glebok.do 2,5 m
2|analogia
7.0 stud. 7.000
RAZEM 7.000
25|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z dnem o $r. 1000 mm, z betonu  |stud.
d.1.]18 0513-03 |B-45 w gotowym wykopie o glgbok. do 3,0 m
2|analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych z dnem o ér. 1000 mm z betonu B- |stud.
d.1.|18 0513-03 |45 w gotowym wykopie 0 glebok. do 3,5 m
2|analogia
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
27 | KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych z dnem o $r. 1000 mm, z betonu  |stud.
d.1./18 0513-03 |B-45 w gotowym wykopie o glebok.do 4,0 m
2] analogia
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2- |Ulozenie betonu B-15 w wykopie jake podbudowa pod studnie o grubosci  |m3
d.1.(18 0530-01 (25 cm
2
16.0 m? 16.000
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Zabrodzie Rurociag grawitacyjny { etap. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 16.000
29(KNR 218 |Dwuwarstwowa powiloka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego m2
d.1./0721-02 (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych | murowanych
2
254.2 m2 254.200
RAZEM 254.200
30/KNR 2-18 |Dwuwarstwowa izolacja papg na fepiku asfaltowym poziomych powierzchni [m2
¢.1.|0719-02 betonowych i murowanych
2
90.3 m2 90.300
RAZEM 80.300
31/KNR-W 2- |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.neminalnej 200 i 150 mm |ode.
d.1.|18 0706-03 -1
2 préb.
7.0 odc. 7.000
-1
prob.
RAZEM 7.000
32|KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych typu AROT m
d.1./10 0303-01
2|analogia
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
33|KNR-W 2- (Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r.350 mm - rura oslenowa m
d.12. 20 0202-06
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR-W 2- |Rurgciagi z rur stalowych o 6r.250 mm - rura ostonowa m
d.12. 20 0202-04
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o &f. nominainej 150 mm w rurach 'm
d.1.|0403-04 ochronnych, z ceng rury PP-b DN150/168 na plozach slizgowych
2
121.0 m 121.000
RAZEM 121.000
36|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggdw przewodowych o sr. nominalnej 200 mm w rurach [m
d.1.(0403-05 ochronnych, z ceng rury PP-b DN200/226 na plozach $lizgowych
2
62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
37 Wizualizacja wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca kamery m
d.1.|kalk. whas-
2\na
2389.5 m 2389.500
RAZEM 2389.500
38 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - docieplenie ru- |m3
d.1./1101-07 rociggow keramzytem
2/analogia
42.4 m3 42.400
RAZEM 42.400
39|KNR 2-02 |Izolacje z foli budowlanej keramzytu m?2
d.1.|0616-01
2/ analogia
168.0 m2 168.000
RAZEM 168.000
40|KNR-W 2- |Wigczenie w istniejgcg studnie kanalizacyjng ze sztucznego tworzywa wein.
d.1.|/18 0803-05
2|analogia
1.0 wein. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Roboty wykonczeniowe i drogowe - utwardzenie drég gminnych
41/KNR 2-31 |Obrukowanie studzienek kanalizacyjnych ze sztucznego tworzywa plytami  |m2
d.1.10502-04 betonowymi o gr. 10 cm utozonych na podtozu cementowo - piaskowym
3
61.6 m?2 51.600
RAZEM 61.600
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Zabrodzie Rurociag grawitacyjny | etap. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
42/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna rowow ma
d.13. 0807-01
285.0 m2 285.000
RAZEM 285.000
43/KNR 2-01 |Dowiezienie ziemi - humsu w celu odtworzenia trawnikdw - w nakfadach m3
d.1.]0212-01 uwzglednié humus
3|analogia
53.2 m3 53.200
RAZEM 53.200
44|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem - odworzenie trawnikow m2
d.13. 0401-01
280.0 m2 280.000
RAZEM 280.000
45|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzehni z kostki chodnikowej o grub. 13 cm m2
d.13. 0807-01
£8.0 m2 68.000
RAZEM 68.000
46|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki chodnikowej | drogowe] (kostka z odzysku) na pod- [m2
d.1.|0309-05 budowie cementowo - piaskowej o gr. 10cm
3
68.0 m2 68.000
RAZEM 68.000
47|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.1.10105-07 grub.warstwy po zageszcz.
3
68.0 m2 68.000
RAZEM 68.000
48|KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.1.|0105-08 szy 1 cm grub.warstwy po zagegszcz.
3 Krotnosé =7
68.0 m2 £8.000
RAZEM 68.000
49/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1.|10103-01 wierzchni w gr.kat.|-Il
3
777.0 m2 777.000
RAZEM 777.000
50|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po  |m2
d.1.|0204-03 zageszcz. 10 cm (szerokosé pasa 3,5 m)
3
777.0 m2 777.000
RAZEM 777.000
51/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tiucznia - kazdy dal- |m2
d.1.|0204-04 szy 1 cm grub.po zageszcz.
3 Krotnosc =5
777.0 m2 777.000
RAZEM 777.000
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Przytacza kanalizacji saniarnej grawitacyjnej 0,15 w msc. Zabrodzie, gm, Urszulin | etap

2.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PRZEDMARY
Lp. i Podst Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz [ Razem
Przytacza kanalizaciji saniarnej grawitacyinej 0,15 w msc. Zabrodzie, gm, Urszulln | etap
1|Przytacza kanalizacji saniarnej grawitacyinej 0,15 w msc. Zabrodzie, gm, Urszulin
1.1|Roboty ziemne
1|TZKNBK Il - | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.1|62
85.0 m-g 85.000
RAZEM 85.000
2/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do m3
d.1.1/0310-01 1.8m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11) grunt nawedniony - 10%
704.4 m? 704.400
RAZEM 704.400
3]KNR 2-01 Whykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad |m?3
d.1.1|0217-05 w gruncie kat.l-1l grunt nawodniony - 10%
. 414.24 m3 414.240
RAZEM 414.240
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km grunikat, I-|m3
d.1.1|0108-05 Il
29.7 m3 29.700
RAZEM 29.700
5|KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopdw liniowych o kat.gr.J-1l 2 wkonaniem obsypki i podbu- |m3
d.1.110320-01 dowy rurcciagdw wraz z zageszczehiem
1221 m3 122.100
RAZEM 122.100
6/ KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.40 m3 na odktad w m2
d.1.1/0221-05 gruncie kat.l-1l, grunt nawodniony - 10%
42.8 m3 42.800
RAZEM 42.800
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. de 10 m wim?
d.1.1/0230-01 gruncie kat. i
1009.6 m3 1009.600
RAZEM 1009.600
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?
d.1.1|0505-04
1464.0 m2 1464.000
RAZEM 1464.000
9|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.1.1{0505-01
254.0 m2 254,000
RAZEM 254.000
10|KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 6m {cbudowa m2
d.1.1/0321-02 skrzynkowa) z rozbidrkg
analogia
807.0 m?2 807.000
RAZEM 807.000
1.2| Roboty montazowe
11| KNR-W 2-18 (Montaz rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - PP-b DN200/226 SN8 m
d.1.2{0408-04
121.5 m 121,500
RAZEM 121.500
12|KNR-W 2-18 | Montaz rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - PP-b DN150/168 (160x4,9) |m
d.1.2(0408-02 SN8 z wydizonym kielichem
515.0 m 515.000 :
RAZEM §15.000
13| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.1.2|0517-02 teleskopowg z wiazem zeliwnym o wysokosei 2,0 - 2,5 m
analogia .
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie rurg szt
d.1.2|/0517-02 teleskopowg z wlazem zeliwnym o wysokosci 1,5-2,0m
analogia
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
15 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyine systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rura |szt
d.1.2|/0517-02 teleskapowsg z wlazem zeliwnym o wysckoscido 1,5 m
analogla
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
16| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych z dnem o §r. 1000 mm, z B-45 w gotowym|stud.
d.1.2(0513-02 wykopie o giebok. do 1,5m
analogia
16.0 stud. 16.000
RAZEM 16.000
17| KNR-W 2-18 |Ulozenie betonu B-15 w wykepie jako podbudowa pod studnie o grubosci 25cm  fm?
d.1.2|0530-01




Przylgcza kanalizac]i saniarnej grawitacyjnej 0,15 w msc. Zabrodzie, gm, Urszulin | etap

PRZEDMARY
Lp. Podst Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
18 KNR 2-18 Dwuwarstwowa powloka izolacyina z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunfowa- |m2
d.1.2/0721-02 nie) pionowych powierzehni betonowych | murowanych
103.2 m2 103.200
RAZEM 103.200
19|KNR 218  |Dwuwarstwowa izolacja papa na lepiku asfaltowym poziomych powierzchni beto-  [m?2
d.1.2{0719-02 nowych i murowanych :
18.7 m2 18.700
RAZEM 18.700
20| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nominalngj 200 i 150 mm odc. -1
d.1.2|0706-03 prob.
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-10 (Ukladanie rur ochronnych typu AROT m
d.1.2|0303-01
analogia
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
22 KNR 2-31 Obrukowanie studzienek kanalizacyjnych ze sztucznego tworzywa plytami betono- |m2
d.1.2/0502-04 wymi o gr. 1¢ cm uloZonych na podiozu cementowo - piaskowym
: 11.2 m? 11.200
RAZEM 11.200
23/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowdw m?
d.1.2(0507-01
75.7 m? 75.700 .
RAZEM 75.700
24(KNR 2-01 Dowiezienie ziemi - humsu w celu odtworzenia trawnikéw - w nakladach uwzgled- {m3
d.1.2|0212-01 ni¢ humus
analogia
17.9 m3 17.800
RAZEM 17.900
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanewych siewem - odiwarzenie trawnikdw m2
d.1.2|0401-01
89.4 m2 89.400
RAZEM 89.400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla | jm. | Poszcz. | Razem
1 Monitoring sieci kanalizacyjnej - Zahrodzie
1 Sterownik z oprogramowaniem - sterownik 16 wejéé binarnych, 12 wyjs¢ binar- [kpl.
d.1|kaik. wlasna |nych, 4 wejécia analogowe, wejscia licznikowe, gniazdo antenowe, gniazdo
karty SIM, modem GPRS/GSM/EDGE, port RS232/R5485, zintegrowany wy-
Swietlacz LCD, IP40
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 Uruchomienie systemu monitoringu na obiekcle kpl.
d.1|kalk. wtasna
3 kpt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Konfiguracja istniejacego systemu monitoringu na stacji bazowej - dotozenie  [kpl.
d.1[kalk. wlasna |obiektu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.00Q
4 Uruchomienie i sprawdzenie komunikacji migdzy obiektem a stacja bazowg kpl.
d.1|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5 Prace dodatkowe Kpl.
d.1jkalk. wiasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
-2
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Ziazd do przepompowni Zabrodzie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
%[Odwodniente
TIKNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 [m?3
d.110215-01 na odktad w gruncie kat.)-li
7.68 m3 7.680
RAZEM 7.680
2|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa z Klinca 0,8%0,3*9 m3
¢.1/0605-01
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
3|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP dwuscienne o &r. 40 cm m
d.110605-06
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|Nawierzchnia z kostki
“4[MMR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie paditoza pod warstwy konstrukeyjne 'm2
d.Z|0103-04 nawierzchni w gr.kat I-{Vv
55.70 m2 55.700
RAZEM 56.700
5|K#R 2.31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporern 0,047°33,8 m3 '
.2|8402-04
- 1.688 m3 1.589
= RAZEM 1.589
E/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 em na podsypce piaskowej |m
d.2|0403-01
s 33.8 m 33.800
N RAZEM 33.800
7|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,018*27,4 ms3
d.20402.04
- 0.493 m3 0.493
. : RAZEM 0.493
BIKHIR 2.31  1Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
4.2, 4407-03 piaskiem
27.4 m 27.400
[ . RAZEM 27.400
S[KMR 2-31.  |Podbudowa z kruszywa famanego 0 - 63 mm - warstwa dolna o grub.po  |m2
d.2(0124-05 zuageszoz, 15 om. i
£6.70 m2 55.700
RAZEM 55.700
1QRER 2.31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0- 22 mm - warstwa gérna o grub.po  Im2
.20 14-07 Zageszcz. §'om
Krotnosé = 1.25
2|55.7 o m2 55.700
. L . RAZEM 55.700
11|KNR 2-31  {Mawierzchnie z kostki brukowej betonowef grub. 8 ¢m na podsypce cemen-|mz2
d.210514-03 - [towo-piaskowe]
] 587 m2 55,700
. RAZEM 55.700
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Przytacze elektryczne PS-1 kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | - Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przylacze elekryczns do pompowni §ciekdw PS-1

1|Instalacje odbiorcze
1|KNNR & Kopanie rowdw dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1l ms3
d.1|0701-02
4.80 . m3 4.800 .
) : RAZEM 4.800
2/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.1/0702-02 :
: 4.80 m3 4.800
- : RAZEM 4.800
3/KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie, przu- [m
d.1/0707-01 krycie folig
~ 117.00 m 17.000
- . RAZEM 17.000
4|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu | m
d.1]0605-02 n
15.00 m 15.000
] RAZEM 15.000
5|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomdw pioncwych pretowych w gruncie kat.lll |m
d.1/0605-08
6.00 : m 6.000
: ' RAZEM 6.000
2|Pomiary )
G6/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.2|1302-03
1.0 odc. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-01 .
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR & Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2{1305-01
: 1.0 préb. 1.000
' RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2/1305-02
3.0 prob. 3.000
RAZEM 3.000

10;KNNR & Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napig- |pomiar
d.2{1301-01 cia
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

11|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- |pomiar
d.2{1301-02 cia

4.0 ) pomiar 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 5 Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW szt.
d.2|1306-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-9
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Przytacze elektryczne PS-2. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | m. | Poszez | Razem
Przytacze elekryczne do pompowni Sciekéw PS-2
1{Instalacje odbiorcze
1/XNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1|0701-02
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
2|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykenanych rgcznie w gruncie kat. Il m3
d.1|0702-62
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
3/KNNR § Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie, przu- (m
d.10707-01 krycie folig
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
4/KNNR & Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.1/0605-02 fll
15.00 m 15.000
RAZEM 15,000
5|KNNR & Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll | m
d.1)0605-08
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
2|Pomiary
6|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.2(1302-03
1.0 odc. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Badania i pemiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1.0 s2t. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2|1305-01
1.0 préb. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR & Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.2|1305-02
3.0 prob. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR & Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- |pomiar
d.2(1301-01 cia
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
11;KNNR 5 Sprawdzenie | pemiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- |pomiar
d.2/1301-02 cia
4.0 porniar 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR & Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW szt.
d.2|1308-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Przylacze elektryczne PS-3 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przytacze elekryczne do pompowni $ciekéw PS-3

1|Instalacje odbiorcze
1[KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.110701-02
3.2 m3 3.200
: RAZEM 3.200
2|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.1|0702-02
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
3|KNNR 5 Uktadanie kabli ¢ masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych rgcznie, przu- (m
d.1;0707-01 krycie folig
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
4|KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.1|0605-02 |
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
5|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw picnowych pretowych w gruncie kat.lHl |m
d.1|0605-08
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
2|Pomiary
6/KNNR § Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
¢.2(1302-03
1.0 ode. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR § Badania i pomiary instalacjl uziemiajacej (pierwszy pomiar} szt.
d.2(1304-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2(1305-M1
1.0 prob. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania {nastepna préba) préb.
d.2|1305-02
3.0 prob. 3.000
RAZEM 3.000

10|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznege niskiego napig- |pomiar
d.2(1301-01 cia
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

11|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- (pomiar
d.2{1301-02 cia

4.0 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR & Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW szt.
d.2{1306-01
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
.
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